

„Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Nr referencyjny zamówienia: **ZP.DT.03/2017/POIS**

Choszczno, 28.03.2017r.

**ZMIANA TREŚCI NR 2
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwaną dalej Pzp) zmienia się treść SIWZ w następującym zakresie:

1. TOM 3 OPZ załącznik A5 / PW branża konstrukcyjna

Uzupełnia się załącznik A5 poprzez dołączenie projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej dla obiektu: Przebudowa istniejących komór osadu czynnego na zbiorniki retencyjne (folder 17_2).

2. TOM 3 OPZ załącznik A7 / PB Rurociągi tłoczne

Załącza się projekt budowlany Rurociągi tłoczne w formacie pdf jako uzupełnienie do zamieszczonych plików dokumentacji w formacie dwg.

Niniejsza zmiana treści siwz nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o której mowa w art. 38 ust. 4a ustawy oraz nie wymaga dodatkowego czasu w wprowadzenie zmiany do oferty o którym mowa w art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.

3. TOM 3 OPZ Załącznik C_TER (Załącznik nr 1A do SIWZ)

Załącznik C_TER zmienia się zakresie TER 2 jak niżej wymieniono:

3.1. Tabela TER 2 ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPiA

- w tabeli zmienia się ilości obmiarowe w pozycjach nr 32, 33, 35, 43.

BYŁO:

Lp	Opis	Jm	Ilość
32.	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	1 450,00
33.	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	2 900,00
35.	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	10 115,00
43.	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	1 450,00

JEST:

Lp	Opis	Jm	Ilość
32.	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	1 650,00
33.	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	3 300,00
35.	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	10 522,00
43.	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	1 650,00

3.2. Tabela TER 2 ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPiA

zmienia się opis pozycji nr 111

BYŁO:

"Stacja operatorska SUW (sprzęt wraz z oprogramowaniem systemowym) wraz z okablowaniem"

JEST:

"Stacja operatorska OŚ Choszczno (sprzęt wraz z oprogramowaniem systemowym) wraz z okablowaniem"

Jednostka obmiarowa i ilość pozostają bez zmian.

Pozostałe pozycje TER 2 pozostają bez zmian.

TER 1, TER 3, TER 4, TER ZESTAWCZA pozostają bez zmian.

Zamawiający załącza do niniejszej zmiany treści Załącznik C TER z naniesionymi zmianami.

Załączniki do zmiany treści nr 2

1. PW branża konstrukcyjna / Przebudowa istniejących komór osadu czynnego na zbiorniki retencyjne. (opis załączonego pliku: PW_zbiorniki_retencyjne)
2. PB Rurociągi tłoczne. (opis załączonego pliku: PB_Tłoczne_PDF)
3. Załącznik C_TER_zmiana (opis załączonego pliku: TOM III_Zał_C_TER_zmiana)

Prezes Zarządu

(-) Ireneusz Siódmak