

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części m. Piasecznik”

**Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”**

Nr referencyjny zamówienia: **ZP.DT.04/2017/POIS**

Choszczno, 19.10.2017r.

**ZMIANA TREŚCI NR 1
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwaną dalej Pzp) zmienia się treść SIWZ w następującym zakresie:

1. TOM 3 OPZ Załącznik B1

Uzupełnia się zapisy załącznika w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni drogowych.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zamawiający załącza do niniejszej zmiany treści Załącznik B1_STWiOR z naniesionymi zmianami.

2. TOM 3 OPZ Załącznik C_TER (Załącznik nr 1A do IDW)

Załącznik C_TER zmienia się w zakresie poz. 11 jak niżej wymieniono:

Było:

11.	Nawierzchnia z kostki betonowej (kostka betonowa materiał z odzysku)	kpl	232,00
-----	--	-----	--------

Jest:

11.	Nawierzchnia z kostki betonowej (kostka betonowa materiał z odzysku)	m ²	232,00
-----	--	----------------	--------

Pozostałe pozycje TER pozostają bez zmian.

Zamawiający załącza do niniejszej zmiany treści Załącznik C TER z naniesionymi zmianami.

3. ZMIANA TERMINU

- 3.1. W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający wydłuża termin składania ofert do **27.10.2017r. godz. 10:00.**
- 3.2. Otwarcie ofert nastąpi **27.10.2017r., godz. 10:15.**
- 3.3. W związku ze zmianą analogicznie ulegają zmiany terminów wskazanych w SIWZ.

Załączniki do zmiany treści nr 1

1. Załącznik B1 STWiOR zmiana (*opis załączonego pliku: Zał.B1_STWiOR_zmiana*)
2. Załącznik C_TER_ zmiana (*opis załączonego pliku: Zał. 1A do IDW_C_TER_zmiana*)



PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ireneusz Siódmał